

Zu 2:**Folgende Arbeiten werden selbständig bzw. mit Verwandtenhilfe durchgeführt:**

Gewerk	Kosten insgesamt		Eigenleistung (nur Arbeitsleistung) max. 25 %	vom Antragsteller nicht auszufüllen
	Höchstbetrag ca. %	€		

C.) ROHBAU

Erdarbeiten	3,0 %	€	€	€
Entwässerungs- kanalarbeiten	1,80 %	€	€	€
Mauerarbeiten	15,0 %	€	€	€
Beton- und Stahlbetonarbeiten	21,0 %	€	€	€
Zimmer- und Holzbauarbeiten	7,0 %	€	€	€
Dachdeckerarbeiten	2,5 %	€	€	€
Spenglerarbeiten	1,0 %	€	€	€

D.) AUSBAU

Fenster und Türen	8,0 %	€	€	€
Estricharbeiten	2,4 %	€	€	€
Bodenbeläge Fliesen-Holz-Teppich usw.	2,0 %	€	€	€
Innenputz	4,0 %	€	€	€
Außenputz	3,0 %	€	€	€
Maler- und Tapezierarbeiten	4,0 %	€	€	€
Fliesenarbeiten	4,0 %	€	€	€
Natur- und Beton- werksteinarbeiten	0,5 %	€	€	€
Glaserarbeiten	2,0 %	€	€	€
Rolladenarbeiten	0,8 %	€	€	€

INSTALLATIONEN

Sanitär-Installationen und sanitäre Einrichtungen	6,0 %	€	€	€
Heizungsarbeiten	8,0 %	€	€	€
Elektro-Installationen	4,0 %	€	€	€
Summe =	100 %	€	€	€

E.) AUSSENANLAGEN

Wasser-, Gas-, Elektrizitäts- und Kanal-Hausanschlüsse		€	€	€
Hofbefestigung		€	€	€
Einfriedung		€	€	€
Grünflächen		€	€	€

F.) BAUNEKENKOSTEN

(max. 2 % der Summen C + D) = 2 % von € = €

Architekten- und Statikergebühren		€	€	€
Sonstiges		€	€	€
		Summe G:	€	€