SEHLHOFF GMBH

Kostenberechnung zur Ertiichtigung der Klaranlage Untergriesbach

4.200 EW |

Investitionskosten netto

Kostenanschlag

SV BIOCOS®
Lph 7 Kostenanschlag Klaranlage Bau MT-E-MSR
Euro Euro

1. Sondervorschlag BIOCOS 3.781.890 1.478.480
2. Stromanschlul - EVU 38.000
3.1 Hangsicherung Spritzbetonwand (ohne Erdarbeiten und Zaunanlage) 217.000
3.2 Abtrag Boden Bereich Boschungssicherung 80.000
4 Ableitungskanal zum Einlauf in den Triebwerkskanal 80.000

Zwischensumme 4.196.890 1.478.480
7.1 Baunebenkosten 568.739 439.274
7.2 Abgaben, Priuf- u. Genehmigungsgebuhren, Prifstatik 39.595 5.000
7.3 Sonstige Nebenkosten 23.697 5.000
Gesamtsumme netto 4.828.921 1.927.754
Summe brutto 5.746.416 2.294.028
Gesamtsumme brutto 8.050.000
Hinweis:
Kosten in griiner Schriftfarbe sind als Optionen aufgefluhrt
Kosten in bla‘uer Schriftfarbe kbénnen Variieren (Platzhalter)
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