Klaranlage Untergriesbach

Kostenermittlung Umbaumalnahme Zwischenhebewerk

Pos.

Text

1 Allgemeine Arbeiten, Vorbereitung, Abbruch

1.1 Baustelleneinrichtung

1.1.1 Baustelle einrichten, raumen, Hebefahrzeug

1.2 Umverlegung Zulauf
1.2.1 Mietpumpen inkl. Schlauchleitungen
1.3 Rickbau Profilbeton
1.3.1 kleiner Kompressor mit Hammer
1.3.2 Entsorgung Abbruchmaterial
2 Bauleistungen
2.2 Sonstige Bauleistungen
2.2.1 Baufacharbeiter 2 Pers.
2.2.2 Kilometerpauschale Servicefahrzeug
2.2.3 Bauleitung
2.2.4 An-/ Abfahrt Bauleitung
3 Technische Ausristung
3.1 Rohrleitungen, Verbindungen
3.1 Flansch DN 150
3.2 Flansch DN 250
3.3 Rohr DN 50 3m
3.4 Rohr DN 150, 2,5 m
3.5 Redu. DN 250/150
3.6 Rohr DN 250, 2 m
3.7 Dichtungssatze DN 150
3.8 Dichtungséatze DN 250
3.9 Halterung DN 50
3.10 Rohrstutze DN 150
3.11 Halterung DN 250
3.12 Kugelh&hneansatz
3.13 Ruckschlagventil DN 150
3.14 Bogen DN 150
3.15 Plattenschieber DN 150
3.16 Sattelstutzen DN 150
3.2 Maschinen
3.2.1 Demontage + Montage 2 Pers.
3.2.2 Kleinmaterial zur Montage
3.2.3 Pumpen
3.3 inDENSE®
3.3.1 Ubernahme der Versuchsanlage
4 EMSR-Technik
4.1 Frequenzumrichter 7,5 kW
4.2 Servicetechniker Austausch FU's

4.3 Programierer Parametrierung und Austausch FU's

4.4 An-/ Abfahrt Servicetechniker
4.5 An-/ Abfahrt Programmierer
4.6 Kilometerpauschale Servicefahrzeug

4.7 Dokumentation, Inbetriebnahme, Projektierung, Einweisung

S1 Summe netto
zzgl. MwSt, 19 %
S2 Summe brutto, inkl. NK

Gesamtpreis

1.306,25 €

16.500,00 €

550,00 €
68,75 €

4.800,00 €
200,00 €
1.100,00 €
640,00 €

3.671,25 €
435,88 €
1.336,50 €
1.526,25 €
419,38 €
654,50 €
1.546,88 €
158,13 €
1.056,00 €
845,63 €
288,75 €
433,13 €
1.575,75 €
1.056,00 €
5.671,88 €
572,00 €

1.200,00 €
68,75 €
32.879,00 €

192.000,00 €

5.775,00 €
480,00 €
630,00 €
320,00 €
320,00 €

1.200,00 €
240,00 €

ZWT

—_

Titelsumme

1.306,25 €
16.500,00 €

618,75 €

6.740,00 €

21.247,88 €

34.147,75 €

192.000,00 €

8.965,00 €

281.525,63 €
53.489,87 €
335.015,49 €



